

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 18); Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 về việc phê duyệt dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch

lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 94/BC-STC ngày 04/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.1. Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 – Thẩm tra bản vẽ thi công từ “*Chỉ định thầu thông thường*” sang “*Chỉ định thầu rút gọn*”; điều chỉnh thời bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ “*45 ngày*” thành “*30 ngày*”.

1.2. Điều chỉnh tên gói thầu số 24 từ “*Bảo hiểm công trình Km63+500-Km74+300*” thành “*Bảo hiểm công trình Km63+500-Km74+500*”.

1.3. Điều chỉnh tên gói thầu số 25 từ “*Bảo hiểm công trình Km74+300-Km85+300*” thành “*Bảo hiểm công trình Km74+500-Km85+300*”

1.4. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 30 – Kiểm định chất lượng công trình từ “*Quý III/2026*” thành “*Quý III/2025*” và điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu từ “*23 tháng*” thành “*36 tháng*”.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1.1. Rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát chính xác phạm vi, khối lượng công việc để lập, phê duyệt dự toán kinh phí cho buổi lễ đảm bảo tiết kiệm, tránh làm lãng phí ngân sách nhà nước và phù hợp với quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg.

1.2. Đối với gói thầu số 33 - Lễ khánh thành công trình, yêu cầu chủ đầu tư trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cần nghiên cứu, xin ý kiến của người có

thẩm quyền theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 và các quy định hiện hành.

1.3. Rút kinh nghiệm trong quá trình xác định các nội dung công việc của dự án để tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tránh trường hợp phải điều chỉnh nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

**Dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc
Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La**

[illegible]