

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 1253/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch và kinh phí trồng rừng thay thế cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa; số 1458/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 phê duyệt thiết kế, dự toán công trình Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa;

Theo đề nghị của Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa tại Tờ trình số 71/TTr-BQL ngày 23/6/2025; Báo cáo thẩm định số 350/BCTĐ-STC ngày 01/7/2025 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản

2 Điều 39 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện công trình, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

2. Chủ động rà soát và tự kiểm tra về toàn bộ quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung, giá trị tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán và chi phí lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán để thanh, quyết toán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

4. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Trưởng phòng Giao dịch số 15 - Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b..

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công trồng rừng	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công trồng rừng	3,690	Nguồn kinh phí trồng rừng thay thế do các Chủ dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nộp vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu giám sát thi công trồng rừng	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu giám sát thi công trồng rừng	5,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn giám sát thi công trồng rừng	Giám sát thi công trồng rừng	460,626		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	1.600 ngày		

